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1. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 IDE NT IF IK AČ N Í  ÚD AJ E  

1 .1 .1  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  S T A V B Y  

 
Název stavby:   Odbahnění rybníka 
 
Místo stavby: k.ú. Kostelní Lhota 

Druh stavby: Udržovací práce 

Druh dokumentace: Zjednodušená projektová dokumentace 

Datum: září  2014 

 

1 .1 .2  S T A V E B N Í K  A  D O D A V A T E L  

Vlastník vodního díla:  obec Kostelní Lhota 

 Kostelní Lhota 6 289 12 Sadská  

Dodavatel:  Bude určen výběrovým řízením 

 

1 .1 .3  Z P R A C O V A T E L  D O K U M E N T A C E  

 

Zpracovatel projektu:  Ing. Martin Dobeš 

    Chýnice 85, 25217 Tachlovice 

 
Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Dobeš 

 

1 .1 .4  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  S T A V B Y  

 Rybník je situován na návsi v obci. Plocha hladiny rybníka je 4600 m2. Zásoben je přítokovým korytem 

délky 570 m z řeky Výrovky. Odtok z rybníka je odtokovým korytem délky 800 m zpátky do Výrovky. Rybník a obě 

koryta jsou zaneseny sedimenty. Nejvíce je zaneseno přítokové koryto, v celé délce vrstvou 40 cm sedimentu. 

 



           strana   3     

  

 

1.2 CH AR AK T E R IST IK A Ú ZE MÍ  STAV B Y  

1 .2 .1  P O L O H A  V  O B C I  –  Z A S T A V Ě N Á  Č Á S T  –  N E Z A S T A V Ě N Á  Č Á S T  O B C E :  

Stavba se nachází v zastavěné části obce. 

1 .2 .2  Ú D A J E  O  V Y D A N É  (S C H V Á L E N É )  Ú Z E M N Ě  P L Á N O V A C Í  D O K U M E N T A C I :  

Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci: územní plán. 

1 .2 .3  Ú D A J E  O  S O U L A D U  Z Á M Ě R U  S  Ú Z E M N Ě  P L Á N O V A C Í  D O K U M E N T A C Í :  

Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací 

1 .2 .4  G E O L O G I C K Á ,  G E O M O R F O L O G I C K Á  A  H Y D R O G E O L O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I -

K A  

Pro takto jednoduchou stavbu nebyl geologický průzkum zpracován 

1 .2 .5  P O L O H A  V Ů Č I  Z Á P L A V O V É M U  Ú Z E M Í :  

Stavba je mimo vyhlášená záplavová území.  

1.3 PO Ž AD AV K Y DOT ČENÝCH  O RG ÁNŮ  

Do předkládané dokumentace jsou zapracovány veškeré připomínky DOSS. 

1.4 OBE CNÉ  POŽ AD AV K Y N A V ÝST AV BU  

Jsou splněny dle vyhlášky č.590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní dílo, dle vyhlášek č. 137/1998 Sb. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (v platných zněních). Sou-

časně je splněna vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

1.5 LH ŮT Y VÝST AV B Y  

Zahájení stavby:       09 / 2015 

Dokončení stavby:      06 / 2016 
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2. B. SOUHRNNÁ TECHNICK Á ZPRÁVA 

2.1 ZÁ KL AD N Í  ÚD AJ E  O  ST AV BĚ  

2 .1 .1  Z Á M Ě R  S T A V B Y   

Cílem stavby je odbahnění rybníka včetně přítokového a odtokového koryta. 

2 .1 .2  R O Z S A H  A  U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  

Katastrální území: Kostelní Lhota 

č.parcely 
KN 

č.parcely 
PK vlastník, adresa způsob využití druh pozemku 

PŘÍTOK  

1466/3   Parcela není zapsána na LV koryto vodního toku  vodní plocha 

  120/17 Parcela není zapsána na LV     

  120/16 Kuchař Josef, č.p. 43, 28912 Kostelní Lhota      

  120/15 Parcela není zapsána na LV     

1466/30   Parcela není zapsána na LV koryto vodního toku  vodní plocha 

  120/3 Parcela není zapsána na LV     

  120/51 Göringerová Karolína, Kyjevská 1229/5, Poruba, 
70800 Ostrava 

    

    Hruška Petr Ing., Pohoří 359/16, Krásné Pole, 
72526 Ostrava 

    

    Klopcová Renáta, Mikulcova 215, 53345 Opato-
vice nad Labem 

    

    Klopec Tomáš, č.p. 224, 50327 Roudnice     

    Petrisková Ivana, Pod Strání 80, Hleďsebe 1.Díl, 
27751 Nelahozeves 

    

    Šebestíková Darina Mgr., Pohoří 359/16, Krásné 
Pole, 72526 Ostrava 

    

  120/4 Parcela není zapsána na LV     

  120/5 Parcela není zapsána na LV     

  120/6 Parcela není zapsána na LV     

  120/8 Mašková Marta, Třebešovská 2256/109, Horní 
Počernice, 19300 Praha  

    

  120/9 Parcela není zapsána na LV     

  120/74 Parcela není zapsána na LV     

  120/75 Pech Bohumil, č.p. 135, 28912 Hradištko      

  120/13 Parcela není zapsána na LV     

1466/31   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, Nusle, 14000 Praha  

koryto vodního toku  vodní plocha 

st.338/1   SJM Prokop Karel a Prokopová Jaroslava, č.p. 
269, 28912 Kostelní Lhota 

  zastavěná plocha 

    SJM Sládek Václav a Sládková Ilona, č.p. 268, 
28912 Kostelní Lhota 

    

120/47   Doubek Jaroslav, č.p. 265, 28912 Kostelní Lhota manipulační plocha ostatní plocha 

    Kubálek Petr, č.p. 266, 28912 Kostelní Lhota     

    Kubálková Pavlína, č.p. 266, 28912 Kostelní 
Lhota 

    

    SJM Kurka Michal a Kurková Ivana, č.p. 262, 
28912 Kostelní Lhota 

    

    Kurková Irena, č.p. 264, 28912 Kostelní Lhota     

    SJM Prokop Karel a Prokopová Jaroslava, č.p. 
269, 28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Punčochář Pavel a Punčochářová Eva, č.p. 
263, 28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Sládek Václav a Sládková Ilona, č.p. 268, 
28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Sůra Roman a Sůrová Lucie, č.p. 267,     



           strana   5     

  

 

28912 Kostelní Lhota 

1631   Doubek Jaroslav, č.p. 265, 28912 Kostelní Lhota jiná plocha ostatní plocha 

    Kubálek Petr, č.p. 266, 28912 Kostelní Lhota     

    Kubálková Pavlína, č.p. 266, 28912 Kostelní 
Lhota 

    

    SJM Kurka Michal a Kurková Ivana, č.p. 262, 
28912 Kostelní Lhota 

    

    Kurková Irena, č.p. 264, 28912 Kostelní Lhota     

    SJM Prokop Karel a Prokopová Jaroslava, č.p. 
269, 28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Punčochář Pavel a Punčochářová Eva, č.p. 
263, 28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Sládek Václav a Sládková Ilona, č.p. 268, 
28912 Kostelní Lhota 

    

    SJM Sůra Roman a Sůrová Lucie, č.p. 267, 
28912 Kostelní Lhota 

    

NÁDRŽ 

107   Obec Kostelní Lhota, č.p. 6, 28912 Kostelní Lhota  vodní nádrž umělá vodní plocha 

ODTOK 

1530/1   Obec Kostelní Lhota, č.p. 6, 28912 Kostelní Lhota  koryto vodního toku  vodní plocha 

1530/2   Obec Kostelní Lhota, č.p. 6, 28912 Kostelní Lhota  koryto vodního toku  vodní plocha 

1530/3   Obec Kostelní Lhota, č.p. 6, 28912 Kostelní Lhota  koryto vodního toku  vodní plocha 

2 .1 .3  P Ř E H L E D  V Ý C H O Z Í C H  P O D K L A D Ů  A  P R Ů Z K U M Ů  

 Snímek mapy KN 

 Geodetické mapy 1:10000 

 Laboratorní rozbor sedimentů, AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00, Praha 5, 10/2012 

 Geodetické zaměření mocnosti sedimentů, Martin Pařez v 08/2014 

2.2 ČLE NĚN Í  ST AVB Y  

Stavba nebude vzhledem k jednoduchosti členěna na jednotlivé objekty. 

 

2.3 PO D MÍNK Y R E AL IZ AC E  ST AV BY  

Výstavba bude prováděna souvisle bez zásahů do okolních pozemků.  

2.4 PŘ EHLED  B UDOUC ÍC H VL AST N ÍKŮ  A S P RÁVC Ů  

Vlastník vodního díla:  obec Kostelní Lhota 

 Kostelní Lhota 6 289 12 Sadská  

2.5 SO UHRN NÝ  T ECHN IC KÝ  PO P IS  ST AV B Y  

2 .5 .1  V Y P U Š T Ě N Í  N Á D R Ž E  

 Rybník je nevypustitelný!! Současná hladina se dá snížit vyhrazením dluží na odtoku pouze o 32 cm. Po 

vypuštění zůstane v rybníku hloubka asi 1,3 m vody, kterou bude nutné odčerpat. Celkem asi 1000 m3. Dále bude 

nutné čerpání po celou dobu těžení sedimentů a po dobu, než dojde alespoň k částečnému odvodnění sedimentů. 
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2 .5 .2  P Ř Í P R A V N É  P R Á C E  

Před zahájením vypouštění rybníka je nutné zahradit na vtoku od Výrovky přítokové koryto. Pro odtěžení sedimen-

tů ze dna rybníka bude zřízena provizorní panelová komunikace a vybudován přístupový sjezd do nádrže. 

2 .5 .3  T Ě Ž E N Í  S E D I M E N T Ů  

    Při zaměření rybníka byla zjišťována mocnost nánosů vpichovací sondýrkou.  Sedimenty ve dně dosahují 

vrstvy od 10 do 40 cm. Největší mocnosti se vyskytují ve střední části rybníka. Mocnost sedimentů je uvedena 

příčných řezech. 

 Těžba sedimentu bude prováděna z předem vyčerpané nádrže. Před zahájením těžení nánosu se prove-

de odvodňovací stoka hloubky 0,5 m, šířky ve dně 3 m, sklon svahů 1:2 vyspádovaná k čerpací jímce. Vlastní 

těžení nánosu se provede na pevné dno rybníka. Výkopek bude hromaděn na dně nádrže, kde bude docházet 

k jeho samovolnému odvodňování. Po odtěžení nánosu se provede úprava pláně dna tak, aby nevznikly ve dně 

prolákliny, kde by se mohly při vypuštění rybníka zachytit ryby. Sklon dna bude vyspádován od kraje rybníka smě-

rem k odvodňovací stoce. Svahy rybníka po odtěžení budou obnoveny do původního tvaru.  

 Těžení sedimentů z přítokového a odtokového koryta bude provedeno po zahrazení přítoku z Výrovky. 

Těžení přítokového koryta bude z vedle procházející obecní komunikace. Těžení odtokového koryta bude z pol-

ních pozemků vpravo od koryta.  

2 .5 .4  M N O Ž S T V Í  S E D I M E N T Ů  V  N Á D R Ž I  

Výpočet kubatur sedimentů provedl autorizovaný geodet Martin Pařez v 08/2014 pomocí programu ATLAS DMT 

(digitální model terénu). Program umožňuje výpočet kubatur mezi dvěma DMT. (DMT 1 - digitální model terénu 

pevného dna, DMT 1 - digitální model terénu vrstvy sedimentů). 

Program ze vstupních dat vytvoří digitální plochu, která je definována TIN sítí. Jedná se o trojúhelníkovou síť která 

zahrnuje všechny vstupní body. Takto vytvořená plocha slouží jako reprezentace skutečného reliéfu. Takto vytvo-

řený model terénu je možné využít k výpočtu kubatur. 

Celkové množství sedimentů dle výpočtu    797 m3 

Plocha vodní hladiny      4600 m2 

Potřebná plocha zemědělských pozemků při vrstvě 10 cm  7 970 m2, 0,8 ha 

2 .5 .5  M N O Ž S T V Í  S E D I M E N T Ů  V  K O R Y T E C H  

Výpočet kubatur sedimentů byl proveden na základě zaměření příčných řezů – viz přílohy.  

přítokové koryto 
   

staničení řez 
průřez sedi-

mentu 
délka 
úseku 

objem sedimentu 
v úseku 

m 
 

m2 
 

m3 

0 C 0,29 100 29 

100 B 0,44 100 44 

200 B 0,44 100 44 

300 A 0,63 100 63 

400 A 0,63 100 63 

500 A 0,63 100 63 

570 A 0,63 70 44 

celkem sedimentu (m3) 
 

350 

odtokové koryto 
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staničení řez 
průřez sedi-

mentu 
délka 
úseku 

objem sedimentu 
v úseku 

m 
 

m2 
 

m3 

0 E 0,06 100 6 

100 D 0,22 100 22 

200 E 0,06 100 6 

300 B 0,44 100 44 

400 C 0,29 100 29 

500 B 0,44 100 44 

600 E 0,06 100 6 

680 E 0,06 80 5 

celkem sedimentu (m3) 
 

162 

2 .5 .6  U L O Ž E N Í  S E D I M E N T Ů   

 Sediment bude uložen na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu 

pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově, se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. 

 Ukládání sedimentů na zemědělské půdě bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o 

používání sedimentů na zemědělské půdě. Na zemědělské půdě lze používat sedimenty, pokud hodnoty koncent-

rací rizikových prvků a rizikových látek nepřekročí hodnoty stanovené v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky. Sedi-

ment bude uložen a rozprostřen ve vrstvě o mocnosti v tl. 0,1 m na zemědělské pozemky vzdálené do 1,5 km. Po 

rozprostření bude sediment zaorán. 

 

Zemědělské pozemky pro zapravení sedimentu: 

Katastrální území: Kostelní Lhota 

č.parcely KN č.parcely PK vlastník, adresa druh pozemku 

448/1   Parcela není zapsána na LV orná půda 

  237 Parcela není zapsána na LV   

  235 Parcela není zapsána na LV   

  1478 Parcela není zapsána na LV   

  233 Parcela není zapsána na LV   

  232 Parcela není zapsána na LV   

  230/1 Parcela není zapsána na LV   

  231 Bacílek Ota, č.p. 22, 28912 Kostelní Lhota    

  225 Potměšil Karel, č.p. 231, 28912 Kostelní Lhota    

  224 Potměšil Karel, č.p. 231, 28912 Kostelní Lhota    

  222 Ariasová Růžena, Bojiště 599, 28912 Sadská   

    Ostřížková Helena, 5.Května 96, 27345 Hřebeč   

  217 Staněk Josef, Hořanská 137, 28911 Tatce   

    Staňková Hana, č.p. 216, 28913 Hořátev   

  1477 Obec Kostelní Lhota, č.p. 6, 28912 Kostelní Lhota    



           strana   8     

  

 

  215 Korcová Jitka, Na Závisti 178, 28921 Kostomlaty nad Labem   

    Poupa Josef, Drahelická 125/43, Drahelice, 28802 Nymburk   

448/39   Jetmar Jiří, č.p. 97, 26256 Krásná Hora nad Vltavou  orná půda 

    Mařák Jiří, Plickova 553/21, Háje, 14900 Praha 4   

2 .5 .7  N A P U Š T Ě N Í  N Á D R Ž E  

 Doba napouštění má být sice co nejkratší, avšak s ohledem na stabilitu hráze je možno připustit rychlost 

napouštěni max. 0,2 m za den. Napouštění nádrže lze provádět v období dostatečných průtoků vody v toku. Ne-

připouští se napouštění nádrže při průtocích povodňových vln Q 1 - Q100. Napouštění nádrže lze provádět až do 

průtoku Q 30D.
  

2 .5 .8  O P E V N Ě N Í  P R A V É H O  B Ř E H U  P Ř Í T O K U  D O  R Y B N Í K A  

Před vtokem do rybníka je nutné opevnit pravý břeh koryta. V současnosti je koryto boční erozí rozšířeno až 

k oplocení přilehlých pozemků, hrozí zřícení podemletého oplocení s podezdívkou. Při odbahnění koryta a zahlou-

bení dna by mohlo ke zřícení opevnění dojít již v průběhu stavby. Opevnění v délce 52 m bude provedeno rovna-

ninou ze záhozového kamene cca 200 kg, se strojním urovnáním líce a s prosypáním štěrkem frakce 0 - 63 mm. 

 

2.6 VÝ SLEDK Y A Z Á VĚR Y Z  P ODKL AD Ů ,  PRŮZK U MŮ  A MĚ Ř EN Í  

Odběr vzorků a laboratorní rozbor sedimentů provedla  v 08/2014 firma AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00, 

Praha 5, 10/2012. Provedené analytické práce byly provedeny na základě požadavků zadavatele, tj. aby bylo 

možné využít sediment na pozemky zemědělského půdního fondu nebo mimo půdní fond. Byly provedeny analýzy 

dle příloh č. 1 a 6 vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Ve zjištěných paramet-

rech jsou splněna kritéria přílohy č. 1. vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

2.7 DOT ČENÁ  O CHR AN N Á  PÁS M A  

Stavbou nebudou dotčené žádné stávající inženýrské sítě.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

2.8 NÁR OK Y ST AV B Y N A Z D RO JE  A J EJ Í  POT ŘEB Y  

Stavba nebude mít nároky na zdroje energie.  

2.9 VL IV  ST AV B Y N A Ž IV OT N Í  PROST ŘED Í  

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou a aby 

nedošlo k poškození životního prostředí. Dojde naopak ke zlepšení stavu. Používané mechanizační prostředky 

budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům rop-

ných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedo-

voleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. Po dobu realizace dojde k dočasnému 

zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stav-

bě, tak provozem vozidel na stavbu. 
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2.10 KÁC EN Í  PORO ST Ů  

V rámci stavby nebude provedeno kácení dřevin. 

2.11 PR ŮBĚH  PR OVÁD ĚN Í  ST AV B Y  

Přísunovými cestami pro dopravu materiálu na staveniště jsou stávající místní komunikace. Materiál bude vyklá-

dán a nakládán mimo komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou čištěna, aby nedocházelo ke znečišťo-

vání pozemních komunikací. Z komunikací budou pravidelně uklízeny případné nečistoty a vozovky budou krope-

ny, aby byla snížena prašnost a znečišťování ovzduší. 

2.12 PR OT IPOVO DŇOV Á  A  H AV AR IJ N Í   OP AT Ř EN Í   

Z hlediska ochrany proti povodni resp. zvýšenému průtoku při trvalých srážkách není nutné provádět zvláštní opat-

ření pro odvedení velké vody.  

Při přerušení práce z důvodu ohrožení zatopením je nutné veškeré stavební mechanizmy umístit nad úroveň 

možného zaplavení. Z prostoru zátopy vyklidit volný plovoucí materiál a po minutí velké vody a důkladné revizi 

stavu rozestavěných konstrukcí respektovat výše uvedené zásady. 

2.13 OBE CNÉ  POŽ AD AV K Y N A B EZPE ČNOST  A U Ž IT NÉ  VL AST NOST I  

Stavba se skládá z objektů bez požárního nebezpečí. V souladu s Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. není třeba zpracová-

vat požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby. Jde o stavbu, která obecně vytváří předpoklady pro případné 

využití k požární ochraně jiných staveb a zařízení. Vlastní stavba, při dodržení technologických předpisů při vý-

stavbě, nevyžaduje žádná požárně bezpečnostní opatření. 

V případě požáru na stavbě, který nelze dostupnými prostředky lokalizovat, se přivolá hasičský sbor. Veškerá 

technická a bezpečnostní opatření budou především zaměřena na zamezení vzniku havárie.  

2.14 ZÁ V AZ NÉ  T ECHN ICK É NOR MY A P Ř ED P IS Y  

TECHNICKÉ NORMY 
ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže 
ČSN 73 0185 - výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb 
ČSN 73 3050 - zemní práce 
ČSN 73 6850 - sypané přehradní hráze 
ČSN 73 1201 - vodostavební beton 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 6109 - polní cesty 
ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 
ČSN 73 6815 - vodohospodářská řešení vodních nádrží 
ČSN 75 1400 - hydrologické údaje povrchových vod 
ČSN 75 2911 - vodní značky 
TNV 75 2910 - manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích 
PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění 
Vyhláška MZe č.470/2001 Sb. – stanovení seznamu vodohospodářsky význam.toků 
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích na vodní díla 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 
Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 
Vyhláška MZe č.195/2003 Sb. – o dokladech žádosti o rozhodnutí vodopráv.úřadů 
Vyhláška MZe č.20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 
Vyhláška MZe a MŽP č.7/2003 Sb. - o vodoprávní evidenci 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 
Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 



           strana   10     

  

 

3. E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

3.1 ZÁ S AD Y N ÁVRHU  ST AV EN I ŠTĚ  

Staveniště se nachází v ploše vodní nádrže, v ploše hráze a na přilehlých pozemcích, které budou sloužit 

převážně jako manipulační pruh pro přístup a provádění stavebních prací. 

Hranice staveniště (obvod) je schematicky vyznačena v situaci. Vesměs je vedena po přirozeném obvodu nádrže.   

Dodavatel bude hranici staveniště bezpodmínečně respektovat. Stavební činnost mimo obvod staveniště (sklád-

kování stavebního materiálu, odstavování stavebních mechanizmů apod.) nelze akceptovat. 

3.2 PŘ EDPOK LÁD AN É  ÚPR AV Y S T AV E N IŠT Ě ,  OPL OCEN Í  

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob nebudou po dobu stavby prováděna žádná zvláštní 

opatření. Staveniště nebude oploceno. Bude označeno standardním způsobem, včetně umístění zákazu vstupu 

do prostoru staveniště na hlavních přístupových směrech. Napojení přístupové komunikace na veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci bude v čase mimo pracovní dobu dodavatele stavby uzavřeno zábranou Z2 se zn. B1 (Zákaz 

vjezdu). Vyloučení lesnického provozu na přístupové komunikaci po dobu realizace stavby bude smluvně uprave-

no. Se zřizováním klasického stavebního dvora dodavatel se nepočítá. V okraji staveniště bude dočasně umístěna 

max. 2 × stavební buňka a chemické WC. Stavba nebude opatřena žádnými objekty zařízení staveniště vyžadují-

cími ohlášení. 

3.3 BEZ PEČNO ST  A O CHR AN A Z DR AV Í  P Ř I  P RÁC I  N A ST AV E N IŠT I  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, 

dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 

39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnos-

ti ve stavebnictví a příbuzných oborech. 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové 

předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být 

prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpeč-

nostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) 

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) 

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště 

- požární prevence 

Stavba na vodním toku je chápána jako stavba malého rozsahu, bez křížení s inženýrskými sítěmi. Předpokládá 

se, že zhotovitel bude pouze jeden, který bude stavbu realizovat vlastními prostředky. Z těchto důvodů není nutné 

stanovit koordinátora stavby. 
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3.4 TRV AL É  DE PON IE  A ME Z I D EPO N IE  

Plochy pro mezideponie a rozprostření sedimentu ze dna nádrže nejsou přesně specifikovány. Konkrétní 

místa pro mezideponie a rozhrnutí sedimentu budou stanovena s ohledem na harmonogram stavby a po domluvě 

s hospodařícím subjektem na základě jeho potřeby a agronomických lhůt.   

3.5 PO D MÍNK Y P RO  OCH R AN U  Ž IVOT NÍHO  PRO ST ŘEDÍ  PŘ I  VÝSTAV B Ě  

Projekt řeší postup realizace stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, když již vlastní účel stavby je vedle 

krajinotvorného účinku významnou podporou životního prostředí zadržením vody v prostředí. Stavba je podporou 

optimalizace vodního režimu a významným posílením biologické diverzity v ovlivnitelném okolí. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou čištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Z ko-

munikací budou pravidelně uklízeny případné nečistoty a vozovky budou kropeny, aby byla snížena prašnost a 

znečišťování ovzduší. Pohyb a činnost stavebních strojů bude snížen na nutné minimum, aby nedocházelo k 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem a prachem. Provoz stavebních strojů na veřejných prostranstvích v 

okolích staveniště bude přizpůsoben okolním podmínkám, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při sou-

časném zachování jejich užívání veřejností budou po celou dobu společného užívání bezpečně chráněny a udržo-

vány. Stavební práce budou probíhat tak, aby byl zajištěn přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením. 

3.6 PŘ ÍST UP  N A ST AV E N IŠT Ě  

Přístupovými cestami na staveniště jsou stávající obslužné komunikace. Materiál bude vykládán a nakládán mimo 

komunikace. Po přístupové komunikaci bude veden veškerý přísun materiálu stavebního a odvoz všech přebytků 

k trvalému deponování na určených lokalitách, jak je vyznačeno v přiložené situaci. 

3.7 PO ST UP A H AR MO N OGR AM  

Udržovací práce bude možné provádět v období, kdy bude vyhovující počasí. Přesný harmonogram a lhůty vý-

stavby si stanoví dodavatelská organizace spolu se zadavatelem.  

3.8 PO D MÍNK Y P RO  PRO VÁDĚN Í  

 Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních pracích v 

současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny povinnosti dodavatelů 

zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů apod. Staveniště musí být zřetelně 

označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti 

práce na staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou 

skladovací plochy. Na správné ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. 

Během celého průběhu výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního mate-

riálu, který je umístěn na staveništních skládkách. 

 Při provádění stavby je třeba dbát dodržování bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006 Sb. 

a protipožárních předpisů, zejména Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Veškeré stavební materiály, použité do konstrukcí, a 

technologie prací musí odpovídat příslušným ČSN. 

 

V Chýnicích 18. září 2014   Martin Dobeš 
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