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1. A - PRUVODNIi ZPRAVA

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Odbahnéni rybnika

Misto stavby: k.u. Kostelni Lhota

Druh stavby: UdrZovaci prace

Druh dokumentace: Zjednodusena projektova dokumentace
Datum: zafi 2014

1.1.2 STAVEBNIK A DODAVATEL
Vlastnik vodniho dila: obec Kostelni Lhota
Kostelni Lhota 6 289 12 Sadska

Dodavatel: Bude uréen vybérovym fizenim

1.1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Zpracovatel projektu: Ing. Martin Dobe$
Chynice 85, 25217 Tachlovice

Zodpovédny projektant: Ing. Martin Dobe$

1.1.4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY

Rybnik je situovan na navsi v obci. Plocha hladiny rybnika je 4600 m2. Zasoben je pfitokovym korytem
délky 570 m z Feky Vyrovky. Odtok z rybnika je odtokovym korytem délky 800 m zpéatky do Vyrovky. Rybnik a obé
koryta jsou zaneseny sedimenty. Nejvice je zaneseno pfitokové koryto, v celé délce vrstvou 40 cm sedimentu.
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1.2 CHARAKTERISTIKA UZEMi STAVBY

1.2.1 POLOHA V OBCI| — ZASTAVENA CAST — NEZASTAVENA CAST OBCE:

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti obce.

1.2.2 UDAJE O VYDANE (SCHVALENE) UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI:

Obec ma schvalenou uzemné planovaci dokumentaci: uzemni plan.

1.2.3 UDAJE O SOULADU ZAMERU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI:

Navrh je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci

1.2.4 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTI-
KA

Pro takto jednoduchou stavbu nebyl geologicky prizkum zpracovan

1.2.5 POLOHA VUCI ZAPLAVOVEMU UZEMI:

Stavba je mimo vyhlaSena zaplavova uzemi.

1.3 POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU

Do predkladané dokumentace jsou zapracovany veskeré pfripominky DOSS.

1.4 OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

Jsou spinény dle vyhlasky ¢€.590/2002 Sb. o technickych pozadavcich na vodni dilo, dle vyhlasek &. 137/1998 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a vyhl.¢.369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (v platnych znénich). Sou-

Casné je splnéna vyhlaska ¢.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

1.5 LHUTY VYSTAVBY

Zahajeni stavby: 09/2015
Dokon¢eni stavby: 06 /2016
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2. B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1 ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

2.1.1 ZAMER STAVBY

Cilem stavby je odbahnéni rybnika véetné pfitokového a odtokového koryta.

2.1.2 ROZSAH A UMISTENI STAVBY

Katastralni Uzemi: Kostelni Lhota

€.parcely
KN

€.parcely
PK

vlastnik, adresa

zpusob vyuziti

druh pozemku

PRITOK

1466/3

Parcela neni zapsana na LV

koryto vodniho toku

vodni plocha

120/17

Parcela neni zapsana na LV

120/16

Kuchar Josef, ¢.p. 43, 28912 Kostelni Lhota

120/15

Parcela neni zapsana na LV

1466/30

Parcela neni zapsana na LV

koryto vodniho toku

vodni plocha

120/3

Parcela neni zapsana na LV

120/51

Goringerova Karolina, Kyjevska 1229/5, Poruba,
70800 Ostrava

Hruska Petr Ing., Pohofi 359/16, Krasné Pole,
72526 Ostrava

Klopcova Renata, Mikulcova 215, 53345 Opato-
vice nad Labem

Klopec Tomas, €.p. 224, 50327 Roudnice

Petriskova Ivana, Pod Strani 80, Hled'sebe 1.Dil,
27751 Nelahozeves

Sebestikova Darina Mgr., Pohofi 359/16, Krasné
Pole, 72526 Ostrava

120/4

Parcela neni zapsana na LV

120/5

Parcela neni zapsana na LV

120/6

Parcela neni zapsana na LV

120/8

Maskova Marta, TrebeSovska 2256/109, Horni
Pocernice, 19300 Praha

120/9

Parcela neni zapsana na LV

120/74

Parcela neni zapsana na LV

120/75

Pech Bohumil, €.p. 135, 28912 Hradistko

120/13

Parcela neni zapsana na LV

1466/31

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci
546/56, Nusle, 14000 Praha

koryto vodniho toku

vodni plocha

st.338/1

SJM Prokop Karel a Prokopova Jaroslava, €.p.
269, 28912 Kostelni Lhota

zastavéna plocha

SJM Sladek Vaclav a Sladkova llona, €.p. 268,
28912 Kostelni Lhota

120/47

Doubek Jaroslav, €.p. 265, 28912 Kostelni Lhota

manipulaéni plocha

ostatni plocha

Kubalek Petr, &.p. 266, 28912 Kostelni Lhota

Kubalkova Pavlina, &.p. 266, 28912 Kostelni
Lhota

SJM Kurka Michal a Kurkova Ivana, €.p. 262,
28912 Kostelni Lhota

Kurkova Irena, ¢.p. 264, 28912 Kostelni Lhota

SJM Prokop Karel a Prokopova Jaroslava, €.p.
269, 28912 Kostelni Lhota

SJM Punc&ochar Pavel a Punéocharova Eva, €.p.
263, 28912 Kostelni Lhota

SJM Sladek Vaclav a Sladkova llona, €.p. 268,
28912 Kostelni Lhota

SJM Sura Roman a Slrova Lucie, €.p. 267,
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28912 Kostelni Lhota

1631 Doubek Jaroslav, €.p. 265, 28912 Kostelni Lhota jiné plocha ostatni plocha

Kubalek Petr, €.p. 266, 28912 Kostelni Lhota

Kubalkova Pavlina, &.p. 266, 28912 Kostelni
Lhota

SJM Kurka Michal a Kurkova Ivana, €.p. 262,
28912 Kostelni Lhota

Kurkova Irena, €.p. 264, 28912 Kostelni Lhota

SJM Prokop Karel a Prokopova Jaroslava, €.p.
269, 28912 Kostelni Lhota

SJM Punc&ocharf Pavel a Pun€ocharova Eva, €.p.
263, 28912 Kostelni Lhota

SJM Sladek Vaclav a Sladkova llona, &.p. 268,
28912 Kostelni Lhota

SJM Sdra Roman a Sdrova Lucie, &.p. 267,
28912 Kostelni Lhota

NADRZ
107 | | Obec Kostelni Lhota, €.p. 6, 28912 Kostelni Lhota | vodni nadrzuméla |  vodni plocha
ODTOK
1530/1 Obec Kostelni Lhota, €.p. 6, 28912 Kostelni Lhota koryto vodniho toku vodni plocha
1530/2 Obec Kostelni Lhota, €.p. 6, 28912 Kostelni Lhota koryto vodniho toku vodni plocha
1530/3 Obec Kostelni Lhota, €.p. 6, 28912 Kostelni Lhota koryto vodniho toku vodni plocha

2.1.3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
¢  Snimek mapy KN
¢ Geodetické mapy 1:10000
e Laboratorni rozbor sedimentt, AQUATEST a. s. Geologicka 4, 152 00, Praha 5, 10/2012

¢ Geodetické zaméreni mocnosti sedimentl, Martin Parez v 08/2014

2.2 CLENENi STAVBY

Stavba nebude vzhledem k jednoduchosti ¢lenéna na jednotlivé objekty.

2.3 PODMINKY REALIZACE STAVBY

Vystavba bude provadéna souvisle bez zasahl do okolnich pozemkd.

2.4 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Vlastnik vodniho dila: obec Kostelni Lhota

Kostelni Lhota 6 289 12 Sadska

2.5 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

2.5.1 VYPUSTENI NADRZE

Rybnik je nevypustitelny!! Sou€asna hladina se da sniZit vyhrazenim dluzi na odtoku pouze o 32 cm. Po
vypusténi zistane v rybniku hloubka asi 1,3 m vody, kterou bude nutné odcéerpat. Celkem asi 1000 m3. Dale bude

nutné éerpani po celou dobu téZeni sedimentl a po dobu, nez dojde alespori k ¢aste¢nému odvodnéni sedimentd.
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2.5.2 PRIPRAVNE PRACE

Pfed zahajenim vypousténi rybnika je nutné zahradit na vtoku od Vyrovky pfitokové koryto. Pro odtézeni sedimen-
tll ze dna rybnika bude zfizena provizorni panelova komunikace a vybudovan pfistupovy sjezd do nadrze.

2.5.3 TEZENi SEDIMENTU

PFi zaméreni rybnika byla zjiStovana mocnost nanosu vpichovaci sondyrkou. Sedimenty ve dné dosahuji
vrstvy od 10 do 40 cm. Nejvétsi mocnosti se vyskytuji ve stfedni ¢asti rybnika. Mocnost sedimentl je uvedena
pficnych fezech.

Tézba sedimentu bude provadéna z pfedem vyCerpané nadrze. Pfed zahajenim t&€Zeni nanosu se prove-
de odvodnovaci stoka hloubky 0,5 m, $itky ve dné 3 m, sklon svahu 1:2 vyspadovana k ¢erpaci jimce. Vlastni
téZeni nanosu se provede na pevneé dno rybnika. Vykopek bude hromadén na dné nadrze, kde bude dochazet
k jeho samovolnému odvodhovani. Po odtéZeni nanosu se provede Uprava plané dna tak, aby nevznikly ve dné
prolakliny, kde by se mohly pfi vypusténi rybnika zachytit ryby. Sklon dna bude vyspadovan od kraje rybnika smé-
rem k odvodnovaci stoce. Svahy rybnika po odtézeni budou obnoveny do pavodniho tvaru.

TézZeni sedimentl z pFitokového a odtokového koryta bude provedeno po zahrazeni pfitoku z Vyrovky.
Tézeni pritokového koryta bude z vedle prochazejici obecni komunikace. Tézeni odtokového koryta bude z pol-

nich pozemku vpravo od koryta.

2.5.4 MNOZSTVIi SEDIMENTU V NADRZI

Vypocet kubatur sediment( proved| autorizovany geodet Martin Pafez v 08/2014 pomoci programu ATLAS DMT
(digitalni model terénu). Program umoziiuje vypocet kubatur mezi dvéma DMT. (DMT 1 - digitalni model terénu
pevného dna, DMT 1 - digitalni model terénu vrstvy sedimenta).

Program ze vstupnich dat vytvofi digitalni plochu, ktera je definovana TIN siti. Jedna se o trojuhelnikovou sit’ ktera
zahrnuje vSechny vstupni body. Takto vytvofena plocha slouzi jako reprezentace skutec¢ného reliéfu. Takto vytvo-

feny model terénu je mozné vyuzit k vypoctu kubatur.

Celkové mnozstvi sedimentl dle vypoctu 797 m3
Plocha vodni hladiny 4600 m2
Potfebna plocha zemédélskych pozemku pfi vrstvé 10 cm 7970 m2, 0,8 ha

2.5.5 MNOZSTVI SEDIMENTU V KORYTECH
Vypocet kubatur sedimentl byl proveden na zakladé zaméfeni pFi¢nych fez( — viz pfilohy.

pfitokové koryto

prurez sedi- délka objem sedimentu
staniceni fez mentu useku v Useku

m m2 m3

0 C 0,29 100 29
100 B 0,44 100 44
200 B 0,44 100 44
300 A 0,63 100 63
400 A 0,63 100 63
500 A 0,63 100 63
570 A 0,63 70 44
celkem sedimentu (m3) 350

odtokové koryto
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prirez sedi- délka objem sedimentu

staniceni fez mentu useku v Useku
m m2 m3
0 E 0,06 100 6
100 D 0,22 100 22
200 E 0,06 100 6
300 B 0,44 100 44
400 C 0,29 100 29
500 B 0,44 100 44
600 E 0,06 100 6
680 E 0,06 80 5
celkem sedimentu (m3) 162

2.5.6 ULOZENIi SEDIMENTU

Sediment bude uloZen na pozemcich nalezejicich do zemédélského pudniho fondu, a to pouze na druhu
pozemku orna plda a trvaly travni porost pfi jeho obnové, se souhlasem organu ochrany zemédélského ptdniho

fondu a pfi dodrzeni podminek a postupli stanovenych zakonem o hnojivech.

Ukladani sedimentll na zemédélské pidé bude realizovano v souladu s vyhlaskou ¢. 257/2009 Sb., o
pouzivani sedimentt na zemédélské plidé. Na zemédélské pldé Ize pouzivat sedimenty, pokud hodnoty koncent-
raci rizikovych prvkud a rizikovych latek nepfekroc€i hodnoty stanovené v pfiloze €. 1 vySe uvedené vyhlasky. Sedi-
ment bude uloZen a rozprostien ve vrstvé o mocnosti v tl. 0,1 m na zemédélské pozemky vzdalené do 1,5 km. Po

rozprostfeni bude sediment zaoran.

Zemédeélské pozemky pro zapraveni sedimentu:

Katastralni Uzemi: Kostelni Lhota

C.parcely KN | €.parcely PK | vlastnik, adresa druh pozemku
448/1 Parcela neni zapsana na LV orna puda
237 Parcela neni zapsana na LV
235 Parcela neni zapsana na LV
1478 Parcela neni zapsana na LV
233 Parcela neni zapsana na LV
232 Parcela neni zapsana na LV
230/1 Parcela neni zapsana na LV
231 Bacilek Ota, €.p. 22, 28912 Kostelni Lhota
225 Potmésil Karel, €.p. 231, 28912 Kostelni Lhota
224 Potmésil Karel, €.p. 231, 28912 Kostelni Lhota
222 Ariasova RizZena, Bojisté 599, 28912 Sadska
Osttizkova Helena, 5.Kvétna 96, 27345 Hrebec
217 Stanék Josef, Horanska 137, 28911 Tatce
Starikova Hana, ¢€.p. 216, 28913 Horatev
1477 Obec Kostelni Lhota, ¢.p. 6, 28912 Kostelni Lhota
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215 Korcova Jitka, Na Zavisti 178, 28921 Kostomlaty nad Labem

Poupa Josef, Drahelicka 125/43, Drahelice, 28802 Nymburk

448/39 Jetmar Jifi, €.p. 97, 26256 Krasna Hora nad Vitavou orna puda

Marak Jifi, Plickova 553/21, Haje, 14900 Praha 4

2.5.7 NAPUSTENi NADRZE

Doba napousténi ma byt sice co nejkratsi, avSak s ohledem na stabilitu hraze je mozno pfipustit rychlost
napousténi max. 0,2 m za den. Napousténi nadrze Ize provadét v obdobi dostatecnych pratok( vody v toku. Ne-
pfipousti se napousténi nadrze pfi pratocich povodriovych vin Q ; - Qo,. Napousténi nadrze Ize provadét az do
pritoku Q sop.

2.5.8 OPEVNENI PRAVEHO BREHU PRITOKU DO RYBNIKA

Pred vtokem do rybnika je nutné opevnit pravy bieh koryta. V sou€asnosti je koryto bo&ni erozi rozSifeno az
k oploceni pfilehlych pozemkd, hrozi zficeni podemletého oploceni s podezdivkou. PFi odbahnéni koryta a zahlou-
beni dna by mohlo ke zficeni opevnéni dojit jiz v pribéhu stavby. Opevnéni v délce 52 m bude provedeno rovna-

ninou ze zahozového kamene cca 200 kg, se strojnim urovnanim lice a s prosypanim $térkem frakce 0 - 63 mm.

2.6 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Odbér vzorku a laboratorni rozbor sedimentl provedla v 08/2014 firma AQUATEST a. s. Geologicka 4, 152 00,
Praha 5, 10/2012. Provedené analytické prace byly provedeny na zakladé poZzadavku zadavatele, tj. aby bylo
mozné vyuzit sediment na pozemky zemédélského padniho fondu nebo mimo pldni fond. Byly provedeny analyzy
dle pfiloh €. 1 a 6 vyhlasky ¢.257/2009 Sb., o pouzivani sedimentl na zemédélské pudeé. Ve zjisténych paramet-

rech jsou splnéna kritéria pfilohy €. 1. vyhl. 257/2009 Sb. o pouzivani sedimentl na zemédeélské pidé.

2.7 DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavbou nebudou dotéené zadné stavajici inzenyrske sité.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

2.8 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Stavba nebude mit naroky na zdroje energie.

2.9 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba je navrzena tak, aby nedoslo k naruseni stavajiciho stavu prostfedi mimo parcelu pfimo dotéenou a aby
nedoslo k poskozeni zivotniho prostfedi. Dojde naopak ke zlepSeni stavu. Pouzivané mechanizacni prostfedky
budou v dobrém technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym unikdm rop-
nych latek. Pfi vystavbé nedojde ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod, k ohrozeni jejich jakosti nedo-
volenym nakladanim se zavadnymi latkami. Provadéni praci neovlivni negativné odtokové poméry.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. Po dobu realizace dojde k do¢asnému
zvySeni provozu motorovych vozidel. ZvySi se zejména prasnost, ktera je vyvolana jak vlastnimi pracemi na stav-

bé, tak provozem vozidel na stavbu.
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2.10 KACENi POROSTU

V ramci stavby nebude provedeno kaceni drevin.

2.11 PRUBEH PROVADENIi STAVBY

Pfisunovymi cestami pro dopravu materialu na stavenisté jsou stavajici mistni komunikace. Material bude vykla-
dan a nakladan mimo komunikace. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou Cisténa, aby nedochazelo ke znecisto-
vani pozemnich komunikaci. Z komunikaci budou pravidelné uklizeny pfipadné necistoty a vozovky budou krope-

ny, aby byla sniZzena prasnost a znecistovani ovzdusi.

2.12 PROTIPOVODNOVA A HAVARIJNi OPATRENI

Z hlediska ochrany proti povodni resp. zvySenému pritoku pfi trvalych srazkach neni nutné provadét zvlastni opat-
feni pro odvedeni velké vody.

PFi pferuseni prace z divodu ohrozeni zatopenim je nutné veskeré stavebni mechanizmy umistit nad uroven
mozného zaplaveni. Z prostoru zatopy vyklidit volny plovouci material a po minuti velké vody a dukladné revizi

stavu rozestavénych konstrukci respektovat vySe uvedené zasady.

2.13 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOST]I

Stavba se sklada z objektll bez pozarniho nebezpedi. V souladu s Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. neni tfeba zpracova-
vat pozarné bezpecnostni feSeni navrhované stavby. Jde o stavbu, ktera obecné vytvari predpoklady pro pfipadné
vyuziti k pozarni ochrané jinych staveb a zafizeni. Vlastni stavba, pfi dodrzeni technologickych pfedpist pfi vy-
stavbé, nevyzaduje zadna pozarné bezpecnostni opatfeni.

V pfipadé pozaru na stavbé, ktery nelze dostupnymi prostfedky lokalizovat, se pfivola hasi¢sky sbor. Veskera
technicka a bezpecénostni opatfeni budou pfedevsim zaméfena na zamezeni vzniku havarie.

2.14 ZAVAZNE TECHNICKE NORMY A PREDPISY

TECHNICKE NORMY

CSN 75 2410 - malé vodni nadrze

CSN 73 0185 - vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych staveb

CSN 73 3050 - zemni prace

CSN 73 6850 - sypané prehradni hraze

CSN 73 1201 - vodostavebni beton

CSN 73 2400 - provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 6109 - polni cesty

CSN 73 6504 - hydraulické vypoéty vodohospodafskych staveb

CSN 73 6524 - funkéni objekty a zafizeni hydrotechnickych staveb - nazvoslovi
CSN 73 6815 - vodohospodarska feseni vodnich nadrzi

CSN 75 1400 - hydrologické udaje povrchovych vod

CSN 75 2911 - vodni znagky

TNV 75 2910 - manipulac¢ni fady vodohospodarskych dél na vodnich tocich
PRAVNI PREDPISY

Zakon €. 254/2001 Sb. — o vodach, v platném znéni

Vyhlaska MZe ¢€.470/2001 Sb. — stanoveni seznamu vodohospodarsky vyznam.toku
Vyhlaska MZe €. 590/2002 Sb. — o technickych pozadavcich na vodni dila

Zakon €. 185/2001 Sb. — o odpadech, v platném znéni

Zakon €. 240/2000 Sb. — o krizovém fizeni, ve znéni zak. ¢. 320/2002 Sb.
Vyhlaska MZe €.195/2003 Sb. — o dokladech Zadosti o rozhodnuti vodoprav.uradu
Vyhlaska MZe €.20/2002 Sb. — o zpUsobu a Cetnosti méfeni mnozstvi a jakosti vody
Vyhlagka MZe a MZP §.7/2003 Sb. - o vodopravni evidenci

Vyhlagka CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. — o bezpeénosti prace a technickych zafiz.
Zakon €. 100/2001 Sb. — o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

strana 9



3.E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

3.1 ZASADY NAVRHU STAVENISTE

Stavenisté se nachazi v ploSe vodni nadrze, v ploSe hraze a na pfilehlych pozemcich, které budou slouzit
prevazné jako manipulaéni pruh pro pfistup a provadéni stavebnich praci.
Hranice stavenisté (obvod) je schematicky vyznaCena v situaci. Vesmeés je vedena po pfirozeném obvodu nadrze.
Dodavatel bude hranici stavenisté bezpodminecné respektovat. Stavebni €¢innost mimo obvod stavenisté (sklad-
kovani stavebniho materialu, odstavovani stavebnich mechanizmu apod.) nelze akceptovat.

3.2 PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE, OPLOCENI

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob nebudou po dobu stavby provadéna Zadna zvlastni
opatfeni. Stavenisté nebude oploceno. Bude oznaéeno standardnim zplisobem, véetné umisténi zakazu vstupu
do prostoru stavenisté na hlavnich pfistupovych smérech. Napojeni pfistupové komunikace na vefejné pfistupnou
ucelovou komunikaci bude v ¢ase mimo pracovni dobu dodavatele stavby uzavieno zabranou Z2 se zn. B1 (Zakaz
vjezdu). Vylouceni lesnického provozu na pfistupové komunikaci po dobu realizace stavby bude smluvné uprave-
no. Se zfizovanim klasického stavebniho dvora dodavatel se nepocita. V okraji stavenisté bude do€asné umisténa
max. 2 x stavebni bufika a chemické WC. Stavba nebude opatfena zadnymi objekty zafizeni stavenisté vyzaduji-

cimi ohlaseni.

3.3 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Bezpednost prace ve stavebnictvi fesi predevsim vyhlaska &islo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Ceského tfadu
bezpedénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpednosti prace a technickém zafizeni pii stavebnich pracich,
dale pak vyhlaska €. 306/2005 Sb. k zajiSténi bezpecnosti technického zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhlaska €.
39/2003 o bezpeclnosti prace a technickych zafizenich pfi provozu silni¢nich vozidel a dalSi vyhlasky o bezpe&nos-
ti ve stavebnictvi a pfibuznych oborech.

PFi praci je dale nutno respektovat platny zakonik prace Cislo 262/2006 Sb. V platném znéni a platné podnikové
predpisy. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z bezpeénostnich predpist a po zdravotni strance musi byt
prokazatelné schopni vykonavat prace ve stavebnictvi. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z bezpec-
nostnich predpisu a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni vykonavat prace ve stavebnictvi.

Pro zabezpeceni ochrany zdravi je nutno pfedevSim provadét tyto opatfeni :

- technicka prevence (el. instalace, strojni zafizeni, skladové prostory)

- Uroven pracovniho prostfedi (pofadek na pracovisti, pfistupové cesty, osvétleni)

- hyg. a soc. zafizeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prostredku (pfilby, ochranny odév, pracovni boty, ochranné bryle)

- zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté

- pozarni prevence

Stavba na vodnim toku je chapana jako stavba malého rozsahu, bez kfizeni s inzenyrskymi sitémi. Pfedpoklada
se, ze zhotovitel bude pouze jeden, ktery bude stavbu realizovat vlastnimi prostfedky. Z téchto divodU neni nutné

stanovit koordinatora stavby.
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3.4 TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE

Plochy pro mezideponie a rozprostieni sedimentu ze dna nadrze nejsou presné specifikovany. Konkrétni
mista pro mezideponie a rozhrnuti sedimentu budou stanovena s ohledem na harmonogram stavby a po domluvé

s hospodaficim subjektem na zakladé jeho potfeby a agronomickych Ihut.

3.5 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Projekt feSi postup realizace stavby s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, kdyz jiz vlastni uCel stavby je vedle
krajinotvorného uc¢inku vyznamnou podporou zivotniho prostiedi zadrzenim vody v prostfedi. Stavba je podporou
optimalizace vodniho rezimu a vyznamnym posilenim biologické diverzity v ovlivnitelném okoli.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou cCisténa, aby nedochazelo ke znecistovani pozemnich komunikaci. Z ko-
munikaci budou pravidelné uklizeny pfipadné necistoty a vozovky budou kropeny, aby byla snizena prasnost a
znecisStovani ovzduSi. Pohyb a &innost stavebnich stroju bude snizen na nutné minimum, aby nedochazelo k
nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem a prachem. Provoz stavebnich stroju na vefejnych prostranstvich v
okolich stavenisté bude pfizpisoben okolnim podminkam, aby nedochazelo k ohroZovani bezpeénosti provozu na
pozemnich komunikacich. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté pfi sou-
C¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti budou po celou dobu spole€ného uzivani bezpecné chranény a udrzo-
vany. Stavebni prace budou probihat tak, aby byl zajistén pfistup k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim

technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

3.6 PRISTUP NA STAVENISTE

PFistupovymi cestami na stavenisté jsou stavajici obsluzné komunikace. Material bude vykladan a nakladan mimo
komunikace. Po pfistupové komunikaci bude veden veskery pfisun materialu stavebniho a odvoz vSech prebytkl

k trvalému deponovani na uréenych lokalitach, jak je vyznaceno v pfilozené situaci.

3.7 POSTUP A HARMONOGRAM

Udrzovaci prace bude mozné provadét v obdobi, kdy bude vyhovujici po€asi. Pfesny harmonogram a Ihaty vy-

stavby si stanovi dodavatelska organizace spolu se zadavatelem.

3.8 PODMINKY PRO PROVADENI

Provadécim predpisem, ktery upravuje bezpecnost pace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v
soudasné dobé je vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., kde jsou podrobné uvedeny povinnosti dodavatel
zemnich praci — zajiSténi vykopovych praci, zajisténi stability stén vykopu apod. Staveni§té musi byt zfetelné
oznaceno a opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob. Vazné ohrozeni bezpecnosti
prace na stavenisti pfedstavuji nezakryté nebo neohrani¢ené otvory a jamy. Dulezitou soucasti stavenisté jsou
skladovaci plochy. Na spravné ukladani stavebniho materialu je treba dbat hned od zahajeni praci na stavbé.
Béhem celého pribéhu vystavby je nutné umoznit bezpeéné ukladani, premistovani a odebirani stavebniho mate-
rialu, ktery je umistén na stavenistnich skladkach.

PFi provadéni stavby je tfeba dbat dodrzovani bezpeénostnich predpis(i, zejména zakona ¢&. 309/2006 Sb.
a protipozarnich pfedpisu, zejména Vyhl. MV &. 246/2001 Sb. Veskeré stavebni materialy, pouzité do konstrukci, a

technologie praci musi odpovidat pfislusnym CSN.

V Chynicich 18. zafi 2014 Martin Dobe$
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4. FOTODOKUMENTACE

PRITOKOVE KORYTO

RYBNIK

ODTOKOVE KORYTO
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