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1. Identifikační údaje 
 

Stavba:   Kostelní Lhota – rekonstrukce chodníků podél silnice II-611 
Stavebník:  Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12  Sadská 
              IČ:00239267 
  DIČ: CZ7210050991 
                
Projektant:  Ing. Jaroslav Čálek, Dr. Beneše 619/II, 290 01  Poděbrady 
   IČ 10223690 
  ŽL – OÚ ŽÚ Nymburk z 5.8.1992 č.j. 02178/01479/92 z 5.8.92 
  AI pro dopravní stavby ČKAIT č. 0003181 
 
     
Místo stavby: 
Stavba bude realizována na částech ppč. v k.ú. Kostelní Lhota 
 
665/2  Obec Kostelní Lhota  LV 1 Ost. plocha – ost. komunikace 

           667/10  Obec Kostelní Lhota  LV 1 Ost. plocha – ost. komunikace  
1465/1  Stč. kraj, KSÚS    LV 398 Ost. plocha – silnice 
1463  Obec Kostelní Lhota  LV 1 Ost. plocha – ost. komunikace 
1462/1  Obec Kostelní Lhota  LV 1 Ost. plocha – ost. Komunikace 
667/22                  Lebedová M. K.Lhota 248             LV 140  zahrada (jednání stavebníka o převodu) 
665/8 (ZE) Obec Kostelní Lhota         nemá LV  Ost. plocha – ost. komunikace 
54/2  Hamata V. a Hamatová  LV 83  Ost. plocha – ost. komunikace 
  R., K. Lhota 31    (jednání stavebníka o převodu) 
Tj. po obou stranách silnice II – 611 v km 39,700 – 40,00 
   
 

2. Předmět zakázky 
 2.1. Úkolem této dokumentace je rekonstrukce chodníků podél stávající zástavby po obou stranách siln. 

II-611, vybudovaných v 70. letech minulého století, zřejmě formou akce „Z“ či jinak svépomocí.  
 

2.2. Stupeň dokumentace  
Vzhledem k tomu, že navržené stav. úpravy respektují stávající trasy chodníků, stejně jako výšky 
vstupů či vjezdů na sousední nemovitosti, vč. nivelety jednotlivých úseků, je možno použít 
zjednodušenou dokumentaci v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb., tj. projekt. dokumentaci pro 
ohlášení stavby.  

 
2.3. Druh stavby  

Rekonstrukce a úpravy chodníků vč. míst pro přecházení podél silnice II. tř. 
 
 

3.   Požadavky na návrh stavby 
 - obsah dokumentace v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb. a pravidly SFDI pro rok 2015 

- ČSN 73 6110 (vč. Z1) Projektování místních komunikací 
- zachování výšek stávajících prahů vjezdů a vstupů 
- úprava míst pro přecházení místních komunikací  
- dodržet konzultovaný návrh řešení 
- původní snahou stavebníka bylo umístit začátek úprav k přechodu pro chodce přes siln. II-611, čímž         
  by součástí akce byla i zastávka busů. Při jednání s KSÚS, která připravuje opravu siln. II-611 vč. 4 
  zastávek busů v obci, byl začátek úprav přemístěn dle této PD s tím, že PD opravy siln. II-611 bude         
  koordinována s touto akcí. Tím nastala skutečnost, že přechod pro chodce, propojující pravou a levou  
  část je mimo dokumentaci (viz. výkr. č. 1) 
 
 
 

 
 4.   Základní údaje o stavbě 
   4.1. Stávající stav 



  Vozovka siln. II-611 š = 6,10 – 6,50m s vodícími pruhy š = 0,10m, zpevněné krajnice různých šířek 
s asfalt. povrchem, svahové úpravy s příkopy pro vsak srážkových vod mezi krajnicemi a chodníky 
převážně z dlaždic 300x300x40mm a beton. obrubníků. Sjezdy do jednotlivých nemovitostí 
různých šířek a podélných sklonů převážně s asfalt. povrchem, z dob kdy byla prováděna 
homogenizace siln. I-11, ve velmi špatném stavu. Je zřejmé, že napojení 2 místních komunikací 
bylo prováděno postupnými živičnými úpravami bez ohledu na tvar  

4.2. Navrhovaná stavba se nachází v intravilánu obce, jedná se o průtah silnice II-611, na pozemcích, 
které nejsou určeny k plnění jiných funkcí. 

4.3. Termíny výstavby 
Budou upřesněny dle fin. připravenosti stavebníka. Není také vyloučena koordinace s opravou siln. 
II-611 

4.4. Stavba je v souladu s územním plánem 
4.5. Výchozí podklady 

- polohopisné a výškopisné zaměření M 1:250 (E. Kvízová – 10.2014) 
- inženýrské sítě (Z. Kafka 23.10.2014) 
- rekognoskace trasy a konzultace o úpravách na domech 

4.6. S ohledem na malý rozsah akce nezajišťoval stavebník hydrogeologický průzkum ani diagnostiku. 
Ze stejného důvodu není stavba dělena na objekty.  

4.7. Jak je uvedeno v bodu 4.3. stavba by mohla mít věcnou a časovou vazbu na opravu siln. II-611, kde 
v km 0,00000 – 0,03900 pravostranného chodníku dojde k jeho rozšíření směrem do krajnice 
(asfalt. povrch), což je možno realizovat samostatně. 

4.8. I přesto, že stavba je rozdělena na 2 úseky – pravostranný a levostranný chodník bude přístup na 
stavbu z vozovky siln. II-611 a ke stávajícím sjezdům, při navrženém dopravním opatření. 

4.9. Stavba bude uvedena do provozu vcelku.  
4.10. Do staveniště zasahují ochranná pásma inž. sítí které zde byly postupně ukládány avšak i do   
           svahů mezi krajnicemi a chodníky 

 
Všechny inž. sítě je nutno vytýčit a jejich trasy a souběhy ověřit kopanými sondami 
(vodovod, tlak. kanalizace, Telefónika O2, veř. osvětlení, místní rozhlas, NN, VN). 
V případě že by se nacházely v blízkosti obrubníků, nebo s ním křížily, bude nutno 
dohodnout způsob jejich ochrany. 
 

4.11. Stavbou nedojde ke zhoršení vlivu na okolí , neb její realizace neumožňuje zvýšení intenzity 
motor. dopravy. 

           Dojde však ke zvýšení bezpečnosti chodců  a to jednak kvalitními povrchy, bezbariérovými 
úpravami, bezpečnostními prvky míst pro přecházení a plynulým napojením sjezdů na chodníky. 

 
5. Vytýčení 

Levostranný chodník – pro vytýčení obrubníku je ze situace patrné umístění vytyčovacích bodů č. 1-4, 
kde je šířka chodníku 1,75m. Polygon vzniklý jejich spojením je půdorysným tvarem chodníku se 
šířkami ovlivněnými zástavbou. Délka levostr. chodníku (od MK na ppč. 1463) 282,35m. 
 
Pravostranný chodník – začíná u stávajícího zábradlí, s plechovou výplní u zastávky busů. Pro vytýčení 
obrubníku je ze situace patrné umístění vytyčovacích bodů č 5 - 14 spolu s uvedenými šířkami 
chodníku. Délka pravostr. chodníku 280,31m. 
 
Vytýčení úpravy rozjezdů MK napojených na vozovku siln. II-611 je patrné, vč. vytyčovacích prvků, ze 
situace a to vč. úprav míst pro přecházení a napojení jejich nástupních ploch na stávající chodníky. 
 
Výškové vytýčení respektuje stávající výškové řešení, které pouze upravuje.Podélné sklony 
jednotlivých úseků jsou patrné ze situací  (výkr. č. 2 a 3). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 6.  Technický popis řešení 
 



Vzhledem k tomu, že chodníky jsou vedeny podél stávající zástavby, která tvoří přirozenou vodící linii, je 
navržena základní šířka pásu pro chodce 1,75 m tj. 2x0,75 + 0,25 (bezpečn. odstup). Lomenou uliční čárou 
tato šířka vzroste místy až na 2,00m, ale ve stísněných úsecích klesne až na 1,50m. 
 
Pro rozebrání stávající konstrukce chodníku (dlaždice, beton. obrubníky) bude provedena odkopávka pro 
konstrukci chodníku: 
Beton dlažba 200x100mm a 100x100mm, 
Šedá + dekor žlutá   600mm 
Písek 0-1      30mm 
Štěrkodrť 0-32 (ČSN 73 6126)  150mm 

Celkem  240mm 
 

Příčný sklon povrchu i pláně 2% od zástavby k příkopu. 
 
Podél budov budou provedeny rýhy š = 0,30m, hluboké 0,26m (od pláně). Podél zdiva bude umístěna NOP 
folie š = 0,50m (v délkách viz situace) a rýha bude až do úrovně ložné vrstvy vyplněna DDK 4 -8 (ČSN 
736126) čímž bude umožněno odvětrávání zdiva. 
 
Kraj chodníku podél travnaté plochy je navržen mezi sjezdy z beton. obrubníku parkového50x500x250mm 
do betonového lože tl. 100mm s boční opěrou. Tvar této opěry musí být, v případě nutnosti, přizpůsoben 
poloze kabelů O2. Při jeho osazování je nutno dbát na ochranu kořenových systémů stávajících živých 
plotů. Parkový obrubník bude také osazen u levostranného chodníku podél ppč. 656/12 a 656/13. 
 
Navržené řešení respektuje umístění a šířky stávajících sjezdů. 
Navržená konstrukce sjezdů: 
Beton. dlažba 200x100mm - šedá   80mm 
Písek 0-1 (ČSN 721512)    30mm 
Štěrkodrť 0-63 (ČSN 73 6126)                250mm 

         Celkem              360mm 
 

Podélný sklon sjezdů je navržen shodně s příčným sklonem chodníků tj. 2% od prahu vrat. Výška prahu, dle 
místních podmínek 0-50mm. V souladu s ČSN 736110/Z1 je až za průchozím prostorem umístěn varovný 
pás š = 0,40m z dlažby pro nevidomé 200x100x80mm barvy červené a obrubník 150x250x1000m uložený 
do beton lože tl. 100mm s bočními opěrami. Kraj stávajících, převážně asfaltových vjezdů bude zaříznut. 
 
 6.1 Zvláštní úpravy  
 6.1.1. km P 0,00000 – 0,039522 

V tomto úseku je stávající chodník přimknut ke kraji stáv. asfalt. krajnice z kamenných krajníků. 
U nich je pak osazeno ocel. zábradlí s plechovou výplní proti ostřikování chodců. Vzhledem 
k tomu, že šířka krajnice (mezi krajníkem a vodící čárou) =1,20 – 1,25m je navrženo rozšíření 
chodníku na 2,062 m (viz výkr. č. 7). Tím bude šířka pásu pro chodce 1,50m, šířka navrženého 
zábradlí 0,062m a bezpečnostní odstup od líce nového obrubníku 0,50m. Podél obrubníku pak 
bude osazena linka z beton. vodícího proužku š=0,25m do beton. lože tl. 100mm svým podélným 
sklonem umožňující odtok srážkových vod ke vsaku do travnatých ploch a do horské vpustě u 
zastávky busů. 

6.1.2. Konce úprav 
Protože nenavazují na přechody pro chodce jsou ukončeny příčným obrubníkem 
150x250x1000mm do beton. lože tl. 100mm s obočními opěrami a varovným pásem š = 400mm. 

6.1.3. Místo pro přecházení MK ppč. 1463 
Tvar a velkost asfalt. ploch rozjezdu je dostatečný pro umístění vnitřních oblouků R = 10m a R = 
7,50m. A bude na nich provedeno vodor. značení V4. Od rohu ppč. 38/3 bude prodloužen 
chodník š = 2,00m až na nástupní plochu z materiálů a konstrukcí již popsaných v odst. 6. Místo 
pro přecházení bude vybaveno vodícím pásem přechodu (nátěr) š= 0,51m. Protilehlá nástupní 
plocha bude napojena na stáv. chodník MK š= 1,75m. Tvary varovných a signálních pásů jsou 
patrny ze situace (výkr. č. 2). 
 
 

 
 

  6.1.4.  Místo pro přecházení MK ppč. 665/8  



V tomto případě je nutno, pro umístění vnitřních oblouků R = 6m provést rozšíření vozovky, po 
zaříznutí stáv. asfalt. úprav. Pro rozšíření je navržena tato konstrukce: 
Asfaltobeton ACO11 (ČSN EN 13108-1)    50mm 
Obal. kamenivo AKO 11 (ČSN 736121-1)    60mm 
Asfalt. postřik spojovací PS 0,7kg/m2 (ČSN 736129) 
Kamenivo zpevněné cementem KSC I (ČSN 736127)  150mm 
Štěrkodrť 0-63 (ČSN 73 6126)                  150mm 

            Celkem               410mm 
   
 
 Nástupní plocha je součástí levostr. chodníku a protilehlá nást. plocha bude napojena také na 

chodník MK š=1,50m. Tvary varovných a signálních pásů jsou patrny ze situace (výkr. č. 3). 
 
    
7.  Odvodnění 
 
Vzhledem k tomu, že zde funguje stávající způsob odvodnění, je tento způsob, vsak do zatravněných ploch a 
vsakovacích  příkopů, zachován i v tomto projektu. Odtok z povrchu chodníků i nově upravených sjezdů 
bude zajištěn příčným sklonem 2% a to vždy od budov či oplocení. 
 

 
  8.  Zemní práce 
   

V obou navržených trasách je nutno provést rozebrání stáv. chodníků vč. obrubníků, výkop pro konstrukce 
navržených chodníků a sjezdů a to všech v ochr. pásmech inž. sítí. 
Zaříznutí asfalt. povrchů v tl. cca 110mm. 
Pláň pro navržené chodníky bude hutněna na únosnost E2,def =min. 30MPa. 
Pro vozovky pak E2,def =min. 45MPa  
Na dotčených plochách š = 30-50cm bude provedeno ohumusování vhodnou humózní zeminou z odkopávek 
v tl. 100mm a bude na nich založen trávník výsevem. Přebytek odkopávek bude odvážen na meziskládku 
stavebníka cca 2km, pro další použití. 
 
Kácení: 
Ve prospěch nást. plochy na ppč. 665/8 je nutno vykácet 1 ks vrby ø 30cm. 
 
9. Bezpečnost 
 
Bezbariérový pohyb po chodnících a místech pro přecházení je navržen v souladu s ČSN 73 61.10 (vč. Z1) 
tj. signální pásy š= 0,80m, varovné pásy š = 0,40mm a přirozené vodící linie podél stavby či zvýšených 
obrubníků v = 60mm, nášlapy v místech pro přecházení v = max 20mm . 
Materiál pro varovné a signální pásy a vodící pásy přechodů musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.-06. 
Překážky v chodnících se nenacházejí. 
Přirozené vodící linie jsou tvořeny podezdívkami oplocení, budovami, vraty či zvýšenými obrubníky a 
nejsou přerušeny. Rampové úseky nejsou navrhovány. 
 
Trvalé dopr. značení i dopravní opatření byly konzultovány s P ČR –DI  Nymburk. 
Trvalé dopr. zn. bude doplněno dle výkr. č. 2 a 3. 
 
Stavba bude prováděna za provozu na siln. II-611, ale při navrženém dopr. opatření.  
 
 
10. Staveniště a organizace výstavby 
 

- Jak bylo uvedeno v bodu č. 1 staveniště se nachází po obou stranách siln. II-611 a to v km cca 
39,700 – 40,000. Vzhledem k tomu, že jen vprašte. Chodníku v km P 0,00000 – 0,04000 a 
v blízkosti 2 míst pro přecházení MK práce navazují na kraje stáv. asfalt. úprav budou 
prováděny odděleně i protože pěší provoz převeden na 2. stranu.  

- Protože v době provádění stavby bude omezen přístup a znemožněn příjezd k nemovitostem po 
stáv. sjezdech budou práce prováděny po úsecích dl. cca 50m. A majitele sousedních 
nemovitostí budou o těchto skutečnostech včas informování.  



- Veškerý vytěžený materiál bude ihned odvážen. Veškerý materiál pro konstrukční vrstvy bude 
ihned zabudován. 

 
 

- Pro meziskládky kusového materiálu budou sloužit stávající části sjezdů či travnaté plochy, 
které budou po dokončení stavby upraveny a osety. 

- Navržená stavba nevyžaduje zřízení objížďkových tras. Zásobování bude prováděno po sil. 
síti. 

 
 11. Inženýrské sítě 

 
Před započetím prací zajistí stavebník vytýčení všech stávajících inž. sítí a jejich polohu ověří šetrně 
kopanými sondami. Dle jejich polohy a stavu dohodne  s jejich správci způsob jejich ochrany pro účinkům 
stavby.  
 
Vzhledem k tomu, že  se zdá reálný souběh kabelů O2 s obrubníkem přichází  v úvahu buď úprava tvaru 
beton. lože, nebo dělená chránička v místech křížení. 
 
Tento projekt, ve svém výkazu výměr, uvažuje 100m dělených chrániček. Pokud dojde k překročení této 
délky, bude nutno řešit tuto otázku v rámci víceprací.  
 

 
12.  Odpady 

 
 

Kód                    Název                                Množství 
 

 
170302                           Asfalt bez dehtu            17 t 
                                  (na skládku SÚS – 12km, u Libice n.c.) 

 
170501                Zemina vytěžená s kameny           301 m3

  
                                                 (na meziskládku obce – 2km, pro další využití) 
                                 
        170101            Beton (dlaždice, obrubníky) 
                          (na meziskládku obce – 2km)         51 m3 

  
 

170405           Dřevo stromů a větve keřů 
                (do areálu ob.ú. – cca 1km, na palivo)       1,0 m3 

 
    
13. Závěr 
 
Jestliže se při realizaci vyskytnou okolnosti, které nebyly součástí podkladů, či nebyly známy, budou tyto 
zapsány do stavebního deníku a projektant bude přizván k rozhodnutí.   
 
Po dobu provádění stavby bude v její blízkosti umístěna informační tabule stavby. 
 
Po dokončení stavby bude v její blízkosti osazen pamětní kámen s tabulkou.  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

          



 
 
 


